



Sistema de Gestión de Compras

Provincia de Río Negro

Sector: Departamento Provincial de Aguas

Licitacion Privada 3 / 2026

Objeto: REPARACION Y RENOVACION EN RETENCION KM 20.8 CANAL PRINCIPAL ¿ SISTEMA DE RIEGO MARGEN NORTE. La presente obra tiene por objeto la reconstrucción y renovación de una estructura de retención existente en la progresiva km 20,8 del Canal Principal del Sistema de Riego Margen Norte, próximo a la localidad de Chimpay. Los trabajos contemplan la ejecución de revestimientos y dársenas en hormigón armado, así como la provisión y colocación de una compuerta metálica destinada a la regulación del caudal.

Responsable: Ing. Civil Matias Gentile

Destino Compra: Obras Públicas

Nro Expediente: 074560-DC-2026

Consultas y/o aclaraciones: En la Intendencia de Hidráulica y Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas - San Martín 249, Viedma TE (02920) 420432. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs., así como también en la Delegación de Valle Medio en la ciudad de Luis Beltrán, en la calle Belgrano 86, TE +54 9 2920 44- 6428. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs.

Lugar de Apertura: La apertura de las ofertas se efectuará el día 30 del mes de marzo de 2026 a las 10:30 hs., en la Municipalidad de Chimpay, en calle Av. Ceferino Namuncurá, R8364 Chimpay, Río Negro.

Fecha de Presentación: 16/03/2026 13:26

Fecha de Apertura: 30/03/2026 10:30

Pliego: Los mismos en formato digital podrán ser enviados vía e-mail, debiendo remitirse la correspondiente nota de invitación firmada. Los posibles oferentes deberán declarar una dirección de correo electrónico y número telefónico donde recibirán todas las comunicaciones oficiales, a las siguientes direcciones: mgentile@dpa.rionegro.gov.ar mbarrera@dpa.rionegro.gov.ar pkucich@dpa.rionegro.gov.ar

Estado: Adjudicada

Fecha: 16/04/2026

Valor Pliego: 0,00

Valor Compra: 198.882.847,90

Archivos:

Carátula - L. Priv. N°03-26
Acta Apertura
Informe de Preadjudicación
Adjunto 1
Resolución 422/2026
Resolución 420/2026

Agregado:

16/03/2026
09/04/2026
16/04/2026
19/03/2026
12/05/2026
12/05/2026

Modificado:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A