



Sistema de Gestión de Compras

Provincia de Río Negro

Sector: Departamento Provincial de Aguas

Licitacion Privada 11 / 2026

Objeto: Realizar los trabajos de reacondicionamiento e impermeabilización con hormigón de la sección conductiva del Canal Secundario I Sud del Sistema de Riego Alto Valle, en cercanías a la localidad de Fernández Oro, sobre un tramo de 162,5 m, entre las progresivas 5599,5m y 5762,0m, continuando desde el revestimiento existente hasta un vertedero y salto al final del tramo.

Responsable: Ing. Gonzalo Asensio

Destino Compra: Obras Públicas

Nro Expediente: 074595-DC-2026

Consultas y/o aclaraciones: En la Intendencia de Hidráulica y Saneamiento del Departamento Provincial de Aguas - San Martín 249, Viedma TE (02920) 420432. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs., así como también en la Delegación del Alto Valle en la ciudad de Roca, en la calle Mitre 1.015, TE 02984-431876/77. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14 hs.

Lugar de Apertura: se informa a las empresas que se posterga la fecha de apertura de la Licitación Privada N°11/26, la misma se realizará el día martes 5 de mayo de 2026 a las 12:00 hs n la Sede Regional Alto Valle del Departamento Provincial de Aguas, sita en calle Mitre N° 1015 de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro.

Fecha de Presentación: 05/05/2026 12:00

Fecha de Apertura: 05/05/2026 12:00

Pliego: Los mismos en formato digital podrán ser enviados vía e-mail, debiendo remitirse la correspondiente nota de invitación firmada. Los posibles oferentes deberán declarar una dirección de correo electrónico y número telefónico donde recibirán todas las comunicaciones oficiales, a las siguientes direcciones: mgentile@dpa.rionegro.gov.ar mbarrera@dpa.rionegro.gov.ar pkucich@dpa.rionegro.gov.ar

Estado: Adjudicada

Fecha: 15/05/2026

Valor Pliego: 0,00

Valor Compra: 173.384.647,61

Archivos:

Caratula

Acta Apertura

Acto Adjudicación

Aclaracion sin consulta 1 - Visita de obra

Aclaracion sin consulta 2 - Modificacion de fecha de apertura

RESOLUCION

Agregado:

17/04/2026

06/05/2026

15/05/2026

20/04/2026

20/04/2026

10/06/2026

Modificado:

N/A

N/A

N/A

20/04/2026

N/A

N/A